

**QUADRO ECONOMICO DI SPESA****LAVORI A MISURA**

<b>A)</b>	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		<b>€109.000,08</b>
	di cui	€ 6.500,00	Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso
	di cui	€ 65.471,06	ManL. n.106/2011
		<b>€71.971,06</b>	<b>totale non soggetto a ribasso d'asta</b>

importo lavori	Tot. non sogg a rib	Totale su cui fare l'offerta a ribasso
€ 109.000,08	€ 71.971,06	€ 37.029,02

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

<b>C.1</b>	Iva su lavori 10%	€ 10.900,01
<b>C.2</b>	Acquisto ed Installazione Ascensore	€ 24.600,00
<b>C.3</b>	I.V.A. 4% su ascensore	€ 984,00
<b>C.4</b>	Compenso di cui all'art.92 D.Lgs.163/2006	€ 2.004,00
<b>C.5</b>	Lavori di adeguamento impianto idraulico per i nuovi bagni comprensivi di IVA	€ 2.200,00
<b>C.6</b>	Imprevisti	€ 311,91

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€150.000,00</b>
---------------------------	--------------------

Acqui Terme 03/08/2015

IL PROGETTISTA  
SANQUILICO Arch. Alberto