



REGIONE PIEMONTE
Provincia di Alessandria



COMUNE DI STREVI

Programma "nuovi progetti d'interventi" - D.L. n. 133/14 convertito in L. 164/14

**INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PROCESSO DI INSTABILIZZAZIONE
A CARICO DEL VERSANTE OVEST DEL CONCENTRICO**

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché alla riduzione del rischio idrogeologico

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

ESECUTIVO

Oggetto della tavola

data OTTOBRE 2015

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

scala

Gruppo di lavoro

Progettisti

revisione

GEO sintesi

Ing. Stefano SANDIANO

Geom. Roberto BOTTO

Ing. Luigi MARENCO

GEO sintesi - Associazione tra Professionisti
C.so Unione Sovietica, 560
10135 - Torino

Ing. Stefano SANDIANO

Via Aspromonte, 16
15121 - Alessandria

data

tavola n.

A11

Il Responsabile Unico del Procedimento:

| PROGETTO ESECUTIVO | |
|--|---------------------|
| “Interventi di messa in sicurezza del processo di instabilizzazione a carico del versante ovest del concentrico”. | |
| Tipo di contratto | ribasso |
| Importo lavori a misura | € - |
| Importo lavori a corpo | € 240.800,00 |
| Importo lavori in economia | € - |
| A - Importo totale lavori (oneri della sicurezza aggiuntivi compresi) | € 240.800,00 |
| B - Oneri della sicurezza aggiuntivi | € 2.886,77 |
| C - Manodopera dedotta da computo metrico estimativo e relativo quadro di incidenza | € 153.622,20 |
| D - Manodopera NON soggetta a ribasso al netto delle spese generali e degli utili d'impresa | € 123.589,86 |
| E - Importo non soggetto a ribasso (B+D) | € 126.476,63 |
| F - Importo a base di gara soggetto a ribasso (A-E) | € 114.323,37 |
| Somme a disposizione | |
| 1 - Spese tecniche (compreso INARCASSA 4% L. 6/81) | € 34.200,00 |
| 2 - Accantonamento ex art 92 D. lgs 163/2006 | € 2.400,00 |
| 3 - Oneri di collaudo (compresa IVA 22% e INARCASSA 4%) | € 3.660,00 |
| 4 - Contributo ANAC e spese di pubblicità e gestione dell'appalto | € 2.000,00 |
| 5 - Accantonamento per spostamento sottoservizi | € 2.000,00 |
| 6 - Indennità di occupazione ed espropri | € 1.000,00 |
| 7 - Imprevisti | € 11.440,00 |
| 8 - Spese per prove di laboratorio e accertamenti tecnici | € 2.000,00 |
| 9 - IVA su spese tecniche (22% di 1) | € 7.524,00 |
| 10 - I.V.A. su lavori in appalto (22% di A) | € 52.976,00 |
| G - Totale Somme a disposizione | € 119.200,00 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+G) | € 360.000,00 |

OTTOBRE 2015

I Tecnici