

COMUNE DI ACQUI TERME

Provincia di Alessandria

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Manutenzione straordinaria manto stradale


BLOCCO 2

PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO/ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Acqui Terme, 3 giugno 2015



IL PROGETTISTA
PAGLIANO Geom. Pier Luigi

Pier Luigi Pagliano

QUADRO ECONOMICO DI SPESA COMPLESSIVO

BLOCCO 2

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€	59.468,27
ONERI PER LA SICUREZZA	€	1.333,69
MANODOPERA	€	<u>28.110,98</u>
TOTALE LAVORI	€	88.912,94
IVA 22%	€	19.560,85
IMPREVISTI	€	<u>2.682,46</u>
TOTALE COMPLESSIVO	€	111.156,25

Acqui Terme, 3 giugno 2015



IL PROGETTISTA


PAGLIANO Geom. Pier Luigi

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to read "Pier Luigi Pagliano".

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTO DI ASFALTATURE 2015									
Via Piave									
N.	N.ro tariffa	Descrizione	Unità	Importo Totale		Importo	Oneri sulla sicurezza	Incidenza % manodopera	Costo Manodopera
				Prezzo	Quantità				
1	E.P. 01.A22.E00.115	Scarifica della pavimentazione cm. 3	mq.	€ 5,97	700	€ 4.179,00	€ 62,69	62,41	€ 2.608,11
2	E.P.01.A22.A90.005	Provvista e stesa di emulsione bituminosa	mq.	€ 0,63	700	€ 441,00	€ 6,62	0,63	€ 68,66
3	E.P. 01.A22.B10.010	Fornitura e posa di tappeto d'usura cm. 3	mq.	€ 5,34	700	€ 3.738,00	€ 56,07	12,11	€ 452,67
TOTALE COMPLESSIVO						€ 8.358,00	€ 125,37		€ 3.129,45

Acqui Terme, 3 giugno 2015



IL PROGETTISTA
PAGLIANO Geom. Pier Luigi

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTO DI ASFALTATURE 2015									
Via Cassino									
N.	N.ro tariffa	Descrizione	Unità	Importo Totale		Importo	Oneri sulla sicurezza	Incidenza % manodopera	Costo Manodopera
				Prezzo	Quantità				
1	E.P. 01.A22.E00.115	Scarifica della pavimentazione cm. 3	mq.	€ 5,97	2000	€ 11.940,00	€ 179,10	62,41	€ 7.451,75
2	E.P.01.A22.A90.005	Provvista e stesa di emulsione bituminosa	mq.	€ 0,63	2000	€ 1.260,00	€ 18,90	0,63	€ 196,18
3	E.P. 01.A22.B10.010	Fornitura e posa di tappeto d'usura cm. 3	mq.	€ 5,34	2000	€ 10.680,00	€ 160,20	12,11	€ 1.293,35
TOTALE COMPLESSIVO						€ 23.880,00	€ 358,20		€ 8.941,28

Acqui Terme, 3 giugno 2015



IL PROGETTISTA
PAGLIANO Geom. Pier Luigi

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTO DI ASFALTATURE 2015									
inizio salita Strada Monterosso									
N.	N.ro tariffa	Descrizione	Unità	Importo Totale		Importo	Oneri sulla sicurezza	Incidenza % manodopera	Costo Manodopera
				Prezzo	Quantità				
1	E.P.01.A22.A90.005	Provvista e stesa di emulsione bituminosa	mq.	€ 0,63	800	€ 504,00	€ 7,56	0,63	€ 78,47
2	E.P. 01.A22.B10.010	Fornitura e posa di tappeto d'usura cm. 3	mq.	€ 5,34	800	€ 4.272,00	€ 64,08	12,11	€ 517,34
TOTALE COMPLESSIVO						€ 4.776,00	€ 71,64		€ 595,81

Acqui Terme, 3 giugno 2015



IL PROGETTISTA
PAGLIANO Geom. Pier Luigi

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTO DI ASFALTATURE 2015									
Strada Circonvallazione									
N.	N.ro tariffa	Descrizione	Unità	Importo Totale		Importo	Oneri sulla sicurezza	Incidenza % manodopera	Costo Manodopera
				Prezzo	Quantità				
1	E.P. 01.A22.E00.115	Scarifica della pavimentazione cm. 3	mq.	€ 5,97	2500	€ 14.925,00	€ 223,88	62,41	€ 9.314,69
2	E.P.01.A22.A90.005	Provvista e stesa di emulsione bituminosa	mq.	€ 0,63	2500	€ 1.575,00	€ 23,63	0,63	€ 245,23
3	E.P. 01.A22.B10.010	Fornitura e posa di tappeto d'usura cm. 3	mq.	€ 5,34	2500	€ 13.350,00	€ 200,25	12,11	€ 1.616,69
TOTALE COMPLESSIVO						€ 29.850,00	€ 447,75		€ 11.176,61

Acqui Terme, 3 giugno 2015



IL PROGETTISTA

PAGLIANO Geom. Pier Luigi

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTO DI ASFALTATURE 2015									
Via Salvadori									
N.	N.ro tariffa	Descrizione	Unità	Importo Totale		Importo	Oneri sulla sicurezza	Incidenza % manodopera	Costo Manodopera
				Prezzo	Quantità				
1	E.P. 01.A22.E00.115	Scarifica della pavimentazione cm. 3	mq.	€ 5,97	200	€ 1.194,00	€ 17,91	62,41	€ 745,18
2	E.P.01.A22.A90.005	Provvista e stesa di emulsione bituminosa	mq.	€ 0,63	200	€ 126,00	€ 1,89	0,63	€ 19,62
3	E.P. 01.A22.B10.010	Fornitura e posa di tappeto d'usura cm. 3	mq.	€ 5,34	200	€ 1.068,00	€ 16,02	12,11	€ 129,33
TOTALE COMPLESSIVO						€ 2.388,00	€ 35,82		€ 894,13

Acqui Terme, 3 giugno 2015



IL PROGETTISTA

PAGLIANO Geom. Pier Luigi

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTO DI ASFALTATURE 2015									
Strada Faetta									
N.	N.ro tariffa	Descrizione	Unità	Importo Totale		Importo	Oneri sulla sicurezza	Incidenza % manodopera	Costo Manodopera
				Prezzo	Quantità				
1	E.P. 01.A22.E00.115	Pulizia mediante scopatura	mq.	€ 0,68	1000	€ 680,00	€ 10,20	62,41	€ 424,39
2	E.P.01.A22.A90.005	Provvista e stesa di emulsione bituminosa	mq.	€ 0,63	2100	€ 1.323,00	€ 19,85	0,63	€ 205,99
3	E.P. 01.A22.B10.010	Fornitura e posa di tappeto d'usura cm. 3	mq.	€ 5,34	2100	€ 11.214,00	€ 168,21	12,11	€ 1.358,02
4	E.P. 01.A22.B00.020	Fornitura e stesura binder	mq.	€ 9,61	250	€ 2.402,50	€ 36,04	12,11	€ 290,94
TOTALE COMPLESSIVO						€ 15.619,50	€ 234,29		€ 2.279,34

Acqui Terme, 3 giugno 2015



IL PROGETTISTA

PAGLIANO Geom. Pier Luigi

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTO DI ASFALTATURE 2015									
Area di fronte Bar "La Rotonda"									
N.	N.ro tariffa	Descrizione	Unità	Importo Totale		Importo	Oneri sulla sicurezza	Incidenza % manodopera	Costo Manodopera
				Prezzo	Quantità				
1	E.P. 01.A22.E00.115	Scarifica della pavimentazione cm. 3	mq.	€ 5,97	200	€ 1.194,00	€ 17,91	62,41	€ 745,18
2	E.P.01.A22.A90.005	Provvista e stesa di emulsione bituminosa	mq.	€ 0,63	200	€ 126,00	€ 1,89	0,63	€ 19,62
3	E.P. 01.A22.B10.010	Fornitura e posa di tappeto d'usura cm. 3	mq.	€ 5,34	200	€ 1.068,00	€ 16,02	12,11	€ 129,33
4	E.P. 01.A22.B00.020	Fornitura e stesura binder	mq.	€ 12,16	80	€ 972,80	€ 14,59	12,11	€ 117,81
5	E.P. 07.A19.D30.030	Modifica del piano di posa del chiusino	cad.	€ 170,16	4	€ 680,64	€ 10,21	12,11	€ 82,43
TOTALE COMPLESSIVO						€ 4.041,44	€ 60,62		€ 1.094,36

Acqui Terme, 3 giugno 2015



IL PROGETTISTA
PAGLIANO Geom. Pier Duigi