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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

COMPLETAMENTO BERLINESE DI MICROPALI  (SpCat 1)

OS 21  (Cat 1)

1 Formazione di micropali mediante perforazioni verticali o

02.P20.E05.0 inclinate (per un'esecuzione minima di m 50) eseguite con

30 l'impiego di idonee attrezzature a percussione o a

rotopercussione in terreni di qualsiasi natura, normalmente

scavabili senza l'utilizzo di scalpello o fresa, compreso

l'attraversamento di murature o calcestruzzi di fondazione,

nonchè ogni maggior onere derivante dall'esecuzione dei

lavori in locali di altezza ridotta, compreso inoltre l'eventuale

rivestimento con boiacca dei fori, fino ad un massimo di due

volte il volume teorico di perforazione, la fornitura e posa in

opera dei tubi in acciaio manicottati e filettati a maschio e

femmina muniti di apposite valvole per l'iniezione a pressione

controllata di boiacca fluida di calcestruzzo Rck 20 N/mmq -

S5: esecuzione con tubo in acciaio del diametro da mm 180 a

mm 200 e dello spessore di mm 10

- Berlinese di micropali (armatura tubolare diam. 193.7 mm),

n. 2 micropali /m 34,00 12,00 408,00

SOMMANO m 408,00 110,00 44´880,00

2 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di

01.A01.A55.0 fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima

10 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente

massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici,

esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva,

compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione

entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per

scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a

parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di

sbancamento

- Per realizzazione trave in testa ai pali 18,00 0,500 1,000 9,00

SOMMANO m³ 9,00 10,47 94,23

3 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,

01.A04.F10.0 classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla

05 UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in

opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista

strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura

e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; In barre ad

aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

- Per armatura trave in testa ai pali (30 kg/m) 17,50 30,000 525,00

SOMMANO kg 525,00 1,36 714,00

4 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN

01.A04.B20.0 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi

10 rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni

non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32

mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere:

per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di

spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima

C28/35

COMMITTENTE: COMUNE DI STREVI

A   R I P O R T A R E 45´688,23
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- Per trave in testa ai pali 17,50 0,500 1,000 8,75

SOMMANO m³ 8,75 116,00 1´015,00

5 Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice

01.A04.M00. od armato per un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio

020 delle armature di sostegno. nel prezzo si intendono compresi

e compensati gli oneri per la fornitura al piano, le opere di

banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i

distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido,

il materiale accessorio, le chiodature, il disarmo e la pulizia,

l'abbassamento, lo sgombero e quanto altro necessario per

dare il lavoro finito a regola d'arte. la misurazione verrà

effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il

conglomerato cementizio. Realizzate con pannelli in legno

multistrato

- Per trave in testa ai pali 2,00 17,50 1,200 42,00

SOMMANO m² 42,00 23,93 1´005,06

6 SPALMATURA OLIO PER CASSERATURE, Ripulitura di

25.P02.D60.0 casseforme smontate con liquido disarmante di tipo normale -

05 Disarmite - per mm 0,1 di spessore

- Per trave in testa ai pali 2,00 17,50 35,00

SOMMANO m² 35,00 0,24 8,40

7 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato

01.A04.C30.0 eseguito con pompa compreso il nolodella stessa In strutture

05 di fondazione

- Per trave in testa ai pali 17,50 0,500 1,000 8,75

SOMMANO m³ 8,75 20,25 177,19

8 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il

01.A04.E00.0 compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,

05 noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile

Di calcestruzzo cementizio armato

- Per trave in testa ai pali 17,50 0,500 1,000 8,75

SOMMANO m³ 8,75 8,15 71,31

9 Esecuzione di tiranti provvisori mediante perforazione a roto -

18.A20.B05.0 percussione con batteria perforante diametro 90 - 140 mm

05 attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e

consistenza, compresa l'iniezione cementizia fino ad un

massimo di due volte il volume teorico risultante dalla

perforazione, compresa altresì la fornitura e posa della

armatura delle piastre d'ancoraggio delle testate, dadi di

bloccaggio nonché la messa in tensione finale esclusa la

formazione dei ponteggi ed il rivestimento, ove necessario, dei

tiranti: per tiranti capaci di 30 t

- Per ancoraggio berlinese di micropali (compreso tratto

realizzato in somma urgenza) 16,00 16,00 256,00

SOMMANO m 256,00 74,12 18´974,72

COMMITTENTE: COMUNE DI STREVI

A   R I P O R T A R E 66´939,91
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10 Profilati dell'altezza di almeno cm 10 forniti con una ripresa di

01.A18.A30.0 antiruggine In ferro a doppio T (putrelle)

05 - Putrella HEB 160 (n. 2 da 42.6 kg/m) 2,00 22,00 42,600 1´874,40

SOMMANO kg 1´874,40 2,60 4´873,44
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COMMITTENTE: COMUNE DI STREVI

A   R I P O R T A R E 71´813,35
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R I P O R T O 71´813,35

COSTRUZIONE MURO IN C.A.  (SpCat 2)

11 Demolizione di muratura in mattoni o mista, superiore a cm

02.P02.A02.0 15, eseguita con martello demolitore

10 - Demolizione estremità muro lesionate da ricostruire 38,00

SOMMANO m³ 38,00 119,29 4´533,02

12 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione

01.A01.A10.0 aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità,

10 eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma

compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50

m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli

automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20

cm

- Scavo per la costruzione del muro 25,00 20,000 500,00

SOMMANO m³ 500,00 3,77 1´885,00

13 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di

01.A01.A55.0 fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima

10 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente

massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici,

esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva,

compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione

entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per

scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a

parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di

sbancamento

- Scavo per fondazione muro 25,00 3,500 1,000 87,50

SOMMANO m³ 87,50 10,47 916,13

14 Esecuzione di pali trivellati della lunghezza massima di m 25

01.A03.A20.0 con impiego di colonna di rivestimento o con fanghi

15 bentonitici,in terreninormalmente scavabili,escluso l'impiego

di scalpelli, compreso il getto in calcestruzzo aventi una

resistenza caratteristica non inferiore a 250 kg/cm², esclusa

l'armatura metallica e l'eventuale lamierino di rivestimento

Del diametro di mm 600

- Pali trivellati diam 600 mm, interasse 1.2 m, per fondazione

muro in c.a. 19,00 12,00 228,00

SOMMANO m 228,00 83,20 18´969,60

15 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,

01.A04.F10.0 classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla

05 UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in

opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista

strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura

e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; In barre ad

aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

- Per armatura pali (35 kg/m) 19,00 12,00 35,000 7´980,00

SOMMANO kg 7´980,00 1,36 10´852,80

COMMITTENTE: COMUNE DI STREVI

A   R I P O R T A R E 108´969,90
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16 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,

01.A04.F10.0 classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla

05 UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in

opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista

strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura

e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; In barre ad

aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

- Per armatura muro (310 kg) 25,00 310,000 7´750,00

SOMMANO kg 7´750,00 1,36 10´540,00

17 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN

01.A04.B20.0 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi

10 rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni

non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32

mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere:

per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di

spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima

C28/35

- Per fondazione muro 25,00 2,300 0,900 51,75

- Per muro in elevazione *(larg.=(0,9+0,3)/2) 25,00 0,600 6,200 93,00

- Per parapetto 25,00 0,200 0,900 4,50

SOMMANO m³ 149,25 116,00 17´313,00

18 Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice

01.A04.M00. od armato per un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio

020 delle armature di sostegno. nel prezzo si intendono compresi

e compensati gli oneri per la fornitura al piano, le opere di

banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i

distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido,

il materiale accessorio, le chiodature, il disarmo e la pulizia,

l'abbassamento, lo sgombero e quanto altro necessario per

dare il lavoro finito a regola d'arte. la misurazione verrà

effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il

conglomerato cementizio. Realizzate con pannelli in legno

multistrato

- Per fondazione muro 2,00 25,00 1,200 60,00

- Per muro in elevazione e parapetto 2,00 25,00 7,500 375,00

SOMMANO m² 435,00 23,93 10´409,55

19 Sovrapprezzo alle casseforme per i getti di conglomerato

01.P29.A40.0 cementizio, semplice od armato con h netta al piano di

05 appoggio maggiore di m 4 Dai 4 ai 6 m di altezza (percentuale

del 15 %)

2,00 25,00 3,100 155,00

SOMMANO m2 155,00 3,59 556,45

20 SPALMATURA OLIO PER CASSERATURE, Ripulitura di

25.P02.D60.0 casseforme smontate con liquido disarmante di tipo normale -

05 Disarmite - per mm 0,1 di spessore

(H/peso=7,5+1,2) 2,00 25,00 8,700 435,00

SOMMANO m² 435,00 0,24 104,40

COMMITTENTE: COMUNE DI STREVI

A   R I P O R T A R E 147´893,30
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21 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato

01.A04.C30.0 eseguito con pompa compreso il nolodella stessa In strutture

05 di fondazione

- Per fondazione muro 25,00 2,300 0,900 51,75

- Per muro in elevazione *(larg.=(0,9+0,3)/2) 25,00 0,600 6,200 93,00

- Per parapetto 25,00 0,200 0,900 4,50

SOMMANO m³ 149,25 20,25 3´022,31

22 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il

01.A04.E00.0 compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,

05 noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile

Di calcestruzzo cementizio armato

- Fondazione muro 25,00 2,300 0,900 51,75

- Muro in elevazione *(larg.=(0,9+0,3)/2) 25,00 0,600 6,200 93,00

- Parapetto 25,00 0,200 0,900 4,50

SOMMANO m³ 149,25 8,15 1´216,39

23 Formazione di drenaggi o vespai a ridosso di murature con

01.A11.A10.0 l'utilizzo di ciottoli forniti dalla ditta, per quantitativi superiori

05 a m³ 0.10 Eseguito a macchina, compresa l'assistenza di un

operaio

- Drenaggio a tergo muro in c.a. 25,00 1,200 2,500 75,00

SOMMANO m³ 75,00 36,42 2´731,50

24 Tubo corrugato in polietilene, flessibile a doppia parete,

18.P05.A40.0 microfessurato per drenaggio, interno liscio, classe resistenza

35 4KN, conforme UNI iso 9969, fessurato su 360° (6 fessure), in

rotoli diametro interno 180 mm (esterno 200 mm)

- Per drenaggio a tergo muro 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 8,20 246,00

25 Posa in opera di tubo dreno per drenaggio In PVC rigido

01.A21.G60.0 microfessurato

05 - Per drenaggio a tergo muro 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 6,06 181,80

26 Telai pefabbricati in cemento armato vibrato per la

01.P05.C82.0 formazione di cunette a cielo aperto attealla raccolta e

05 smaltimento delle acque stradali dimensioni cm 250x65x35 e

cordolo marciapiede

- Per regimazione acque in testa al muro 16,00

SOMMANO cad 16,00 62,19 995,04

27 Posa in opera di elementi prefabbricati in conglomerato

01.A21.F00.0 cementizio armato avente resistenza caratteristica di almeno

05 300 kg/cm², da completare in opera con getto di

conglomerato cementizio con resistenza caratteristica di

almeno 200kg/cm² e rapporto acqua/cemento 0,50,da

rigonare e fratazzare secondo la sagoma del telaio Per la

formazione di cunette stradali semplici a cielo aperto e

bordonale di marciapiede

COMMITTENTE: COMUNE DI STREVI

A   R I P O R T A R E 156´286,34
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- Per regimazione acque superficiali in testa al muro 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 57,32 2´292,80

28 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali

08.A55.N06.0 compreso lo scavo, il sottofondo in conglomerato cementizio

05 dello spessore di cm 15, la provvista del pozzetto, il carico ed il

trasporto alla discarica della terra eccedente, il reimpimento

dello scavo, l'eventuale muratura in mattoni pieni e malta

cementizia, debitamente intonacata sulle pareti interne per la

posa della griglia alle quote di progetto con adozione di

pozzetto in cemento armato prefabbricato a due elementi,

esclusa la provvista e posa della griglia e del telaio in ghisa

- Pozzetti di raccolta acque superficiali a monte del muro 2,00

- Pozzetti di collegamento tubazioni di scarico in

corrispondenza del fossato 2,00

SOMMANO cad 4,00 91,60 366,40

29 Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124 Griglie stradali in

08.P40.I75.0 ghisa sferoidale, telaio quadro,complete di guarnizione, classe

25 d 400 - dim 740 x 740 mm, peso 80 kg circa

- Per pozzetti di raccolta acque superficiali a monte del muro 2,00

- Per pozzetti di collegamento tubazioni di scarico in

corrispondenza del fossato 2,00

SOMMANO cad 4,00 168,29 673,16

30 Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa Di qualunque

01.A18.C80.0 dimensione compreso il fissaggio

05 - Per pozzetti di raccolta acque superficiali a monte del muro 2,00 80,000 160,00

- Per pozzetti di collegamento tubazioni di scarico in

corrispondenza del fossato 2,00 80,000 160,00

SOMMANO kg 320,00 3,16 1´011,20

31 Provvista e posa in opera di tubazioni in Polietilene alta

08.A40.I24.0 densità PE 100 a parete strutturata liscia conforme alla norma

15 UNI EN 13476-2 per collettori di scarico non in pressione, SN 8,

compresa la discesa nelle trincee e nei manufatti con

sistemazione a livelletta, esecuzione della giunzione, la

raccorderia, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni

opera accessoria DIAMETRO 250

- Per allontanamento acque dai pozzetti di raccolta 32,00 32,00

SOMMANO m 32,00 40,62 1´299,84

32 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di

01.A01.A55.0 fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima

10 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente

massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici,

esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva,

compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione

entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per

scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a

parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di

sbancamento

- Per formazione scarico con tubazioni in cls 40,00 1,000 1,200 48,00

COMMITTENTE: COMUNE DI STREVI

A   R I P O R T A R E 48,00 161´929,74
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SOMMANO m³ 48,00 10,47 502,56

33 Tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta

01.P05.C25.0 resistenza, con piano d'appoggio, muniti di giunto con anello

05 di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.00 kN

per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza

valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico

distribuito lungo la generatrice superiore del volto diametro

interno cm 30

- Per scarico 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 16,88 675,20

34 Posa in opera di tubi in conglomerato cementizio di

01.A08.B40.0 qualunque spessore, con giunzioni sigillate in cemento,

10 escluso lo scavo ed il successivo reinterro, compreso i pezzi

speciali Per tubi di diametro interno oltre cm 20

- Per scarico 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 28,74 1´149,60

35 Aggegati per calcestruzzo conformi alla UNI 8520-2/EN 12620

01.P03.A10.0 sabbia 0/8

10 - Per riempimento primi 0.5 m dello scarico 40,00 1,000 0,500 20,00

SOMMANO m³ 20,00 28,12 562,40

36 Materiale ghiaio terroso per rilevato stradale

01.P03.B05.0 - Materiale per formazione rampe e riempimenti 500,00 500,00

05

SOMMANO m³ 500,00 6,17 3´085,00

37 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi

01.A01.B90.0 materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,

10 esclusa la fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi

meccanici.

- Per riempimento scavo per scarico 40,00 1,000 1,200 48,00

- Per riempimento scavo a tergo del muro in c.a. 25,00 20,000 500,00

SOMMANO m³ 548,00 6,43 3´523,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 171´428,14

RIVESTIMENTO MURO  (SpCat 4)

OG 1  (Cat 2)

38 Rivestimento del muro in c.a. con mattoni e pietrame di

NP001 recupero, compresi la cernita, la pulitura e l'accatastamento di

mattoni vecchi e pietrame da recuperare in sito, la loro

movimentazione, la posa nel rispetto della tessitura originaria,

secondo le indicazioni della DL, con collegamento alla

muratura esistente tramite cuci e scuci e stillatura giunti per

una fascia di dimensioni sufficienti ad uniformare il nuovo

rivestimento con la muratura esistente, compresi materiali ed

ogni onere per l'intasamento tra il rivestimento ed il muro in

c.a. e relativi perni di ancoraggio, per dare l'opera finita a

regola d'arte.

-rivestimento muro in elevazione 25,00 6,200 155,00

-rivestimento parapetto 2,00 25,00 1,000 50,00

SOMMANO m2 205,00 243,98 50´015,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 221´444,04

LAVORI VARI  (SpCat 5)

39 Operaio specializzato Ore normali

01.P01.A10.0 - Per organizzazione cantiere, allestimento zone di stoccaggio,

05 movimentazione materiali, ... 80,00

SOMMANO h 80,00 27,58 2´206,40

40 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso

01.P24.A10.0 manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed

10 ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della

capacita' di m³ 1,000

- Per riempimenti, sistemazione area, pulizia, ... 64,00

SOMMANO h 64,00 80,22 5´134,08

41 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante,

01.P24.C60.0 lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il

15 tempo di effettivo impiego Della portata oltre q 120 fino a q

180

- Per trasporto di materiali in cantiere, a discarica, sgombero,

... 24,00

SOMMANO h 24,00 66,24 1´589,76

Parziale LAVORI A MISURA euro 230´374,28

T O T A L E   euro 230´374,28
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 COMPLETAMENTO BERLINESE DI MICROPALI 71´813,35 31,172

  002 COSTRUZIONE MURO IN C.A. 99´614,79 43,240

  003 RIVESTIMENTO MURO 50´015,90 21,711

  004 LAVORI VARI 8´930,24 3,876

Totale SUPER CATEGORIE euro 230´374,28 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 230´374,28 100,000

M:001 COMPLETAMENTO BERLINESE DI MICROPALI euro 71´813,35 31,172

M:001.001      OS 21 euro 71´813,35 31,172

M:001.001.001           SCAVI E DEMOLIZIONI euro 94,23 0,041

M:001.001.002           OPERE SPECIALI euro 68´728,16 29,833

M:001.001.003           OPERE IN C.A. euro 2´990,96 1,298

M:002 COSTRUZIONE MURO IN C.A. euro 99´614,79 43,240

M:002.001      OS 21 euro 99´614,79 43,240

M:002.001.001           SCAVI E DEMOLIZIONI euro 7´334,15 3,184

M:002.001.002           OPERE SPECIALI euro 29´822,40 12,945

M:002.001.003           OPERE IN C.A. euro 43´162,10 18,736

M:002.001.004           DRENAGGIO euro 3´159,30 1,371

M:002.001.005           REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI E SCARICHI euro 8´965,80 3,892

M:002.001.006           RIEMPIMENTI euro 7´171,04 3,113

M:004 RIVESTIMENTO MURO euro 50´015,90 21,711

M:004.002      OG 1 euro 50´015,90 21,711

M:005 LAVORI VARI euro 8´930,24 3,876

M:005.002      OG 1 euro 8´930,24 3,876

TOTALE  euro 230´374,28 100,000

     Data, __________
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