

**COMUNE DI STREVI****INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO FRANA  
E RICOSTRUZIONE PORZIONE DI CINTA MURARIA  
MEDIEVALE IN FREGIO A VIA DELLA ROCCA****PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

Elaborato:

**8**

Oggetto:

**QUADRO ECONOMICO**

Scala:

Data:


**Ottobre 2015**

Revisioni:

Rev. n.	Data	Oggetto revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	10/2015	Emissione	VF	VF	LF

Il Sindaco:  
Alessio MONTIIl Responsabile del Procedimento:  
Geom. Paolo GUGLIERI

I Progettisti:

**STUDIO TECNICO FOGLINO**

15010 - RICALDONE (AL) - via Cazzulini 15/A - tel. 0144/74163 - fax 0144/745914 - e-mail studio.foglino@gmail.com

## QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

<b>A</b>	<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>		
A.1	<b>IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI</b>		
A.1.1	Lavori a misura	230.374,28	
A.1.2	Lavori a corpo	0,00	
A.1.3	Lavori in economia	0,00	
A.1.4	TOTALE	230.374,28	
A.2	<b>di cui INCIDENZA DELLA MANODOPERA (non soggetta a ribasso d'asta)</b>	84.104,00	<b>241.283,86</b>
A.3	<b>IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (non soggetto a base d'asta)</b>		
A.3.1	Lavori a misura (stima analitica)	9.409,58	
A.3.2	Lavori a corpo	0,00	
A.3.3	Lavori in economia	0,00	
A.3.4	TOTALE	9.409,58	
A.4	<b>ONERI DI SMALTIMENTO E DISCARICA (non soggetti a ribasso d'asta)</b>	1.500,00	
A.5	<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</b>	241.283,86	
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00	
B.2	Indagini geognostiche	7.790,00	
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00	
B.4	Imprevisti e arrotondamenti	1.085,43	
B.5	Acquisizione aree o immobili, occupazioni temporanee e pertinenti indennizzi	304,00	
B.6	Spese generali e tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, collaudo)	24.120,00	
B.7	Spese per pubblicità	1.500,00	
B.8	Indennità del R.U.P. (1% di A.4)	2.412,00	
B.9	Spese per autorità di vigilanza A.N.A.C.	225,00	
B.10	IVA ed eventuali altre imposte		
B.10.1	Oneri previdenziali professionali su spese tecniche (4% di B.6)	964,80	
B.10.2	IVA sui lavori (22% di A.5)	53.082,45	
B.10.3	IVA sui rilievi e indagini (22% di B.2)	1.713,80	
B.10.4	IVA sulle spese tecniche e generali (22% di B.6 + B.10.1)	5.518,66	
B.10.5	TOTALE IVA e altre imposte	61.279,71	
B.11	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	98.716,14	<b>98.716,14</b>
<b>C</b>	<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>		<b>340.000,00</b>