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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Voce riservata!!!
SOMMANO 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS, compreso il letto di posa, escluso lo
20.A85.A20. scavo, il rinfianco, il rinterro. delle dimensioni maggiori di 40x40x40 e fino a 60x60x60
015 cm.

SOMMANO cad 9,00 32,34 291,06 209,51 71,980

3 Solo posa in opera di chiusini, caditoie e simili in acciaio, ghisa. Compresa la posa del
20.A85.A30. telaio ed il relativo fissaggio alla struttura del pozzetto con malta cementizia. del peso
010 fino a 30 kg.

SOMMANO cad 9,00 26,65 239,85 231,40 96,480

4 Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso la sola posa
30.E05.D05. dei manicotti, escluse le opere murarie e di scavo. Del diametro esterno da 90 a 110 mm
015 SOMMANO m 100,00 2,05 205,00 205,00 100,000

5 Sola posa in opera cassetta di derivazione da parete, completa di coperchio a vite,
30.E05.F10.0 compresi i necessari tasselli di fissaggio e la posa degli eventuali setti separatori.
10 Dimensioni circa da 100 x 100 x 50 mm a 240 x 190 x 90 mm

SOMMANO cad 25,00 5,14 128,50 115,55 89,920

6 Sola posa in opera di battiscopa o cornice, per cavi, tubazioni e simili, in opera a parete,
30.E05.G10. fissato con appositi tasselli ad espansione, questi compresi; inclusa la sola posa del  ... rdi
010 (curve, manicotti, raccordi, ecc), delle eventuali divisioni interne ed i relativi accessori/

pezzi speciali. in PVC.
SOMMANO m 20,00 4,88 97,60 92,42 94,690

7 Sola posa in opera di canalina metallica portacavi, compreso la sola posa del coperchio,
30.E05.H05. dei relativi pezzi speciali e delle necessarie giunzioni, la fornitura e posa delle viti di ...
015 egamenti equipotenziali. Eslcusa la fornitura e posa delle mensole di fissaggio. Della

sezione da 150 x 75 a 300 x 75 mm
SOMMANO m 120,00 10,40 1´248,00 1´236,02 99,040

8 Sola posa in opera di mensola di sostegno per canaline metalliche, sistemata ad interasse
30.E05.H15. come previsto dallle specifiche di montaggio delle canaline, fissata su strutture murarie
010 ... aio o punti di muratura ove necessario, questi compresi. Per mensole della larghezza

del piano di appoggio fino a 205 mm
SOMMANO cad 30,00 6,84 205,20 126,83 61,810

9 Sola posa in opera di mensola di sostegno per canaline metalliche, sistemata ad interasse
30.E05.H15. come previsto dallle specifiche di montaggio delle canaline, fissata su strutture murarie
015 ... o o punti di muratura ove necessario, questi compresi. Per mensole della larghezza del

piano di appoggio da 305 a 405 mm
SOMMANO cad 30,00 7,61 228,30 134,17 58,770

10 Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo
30.E15.A05. guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti
010 contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 5

fino a 10 mm²
SOMMANO m 20,00 1,44 28,80 28,80 100,000

11 Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle, compreso: etichettatura
30.E15.B05. cavo/conduttore, fissaggio con fascette; per uno o piu' cavi anche multipolari posti
005 contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame fino a 5

mm²
SOMMANO m 120,00 1,29 154,80 154,80 100,000

12 Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle, compreso: etichettatura
30.E15.B05. cavo/conduttore, fissaggio con fascette; per uno o piu' cavi anche multipolari posti
010 contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 5

fino a 10 mm²
SOMMANO m 555,00 1,50 832,50 832,50 100,000

13 Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle, compreso: etichettatura
30.E15.B05. cavo/conduttore, fissaggio con fascette; per uno o piu' cavi anche multipolari posti
015 contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 10

fino a 16 mm²

COMMITTENTE: Studio Canepa e associati

A   R I P O R T A R E 3´659,61 3´367,00
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I
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R I P O R T O 3´659,61 3´367,00

SOMMANO m 330,00 1,86 613,80 613,80 100,000

14 Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle, compreso: etichettatura
30.E15.B05. cavo/conduttore, fissaggio con fascette; per uno o piu' cavi anche multipolari posti
020 contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 16

fino a 30 mm²
SOMMANO m 50,00 2,16 108,00 108,00 100,000

15 Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle, compreso: etichettatura
30.E15.B05. cavo/conduttore, fissaggio con fascette; per uno o piu' cavi anche multipolari posti
025 contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 30

fino a 70 mm²
SOMMANO m 45,00 2,88 129,60 129,60 100,000

16 Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle, compreso: etichettatura
30.E15.B05. cavo/conduttore, fissaggio con fascette; per uno o piu' cavi anche multipolari posti
030 contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 70

fino a 140 mm²
SOMMANO m 50,00 4,49 224,50 223,00 99,330

17 Sola posa in opera di corda di rame nuda, in scavo già predisposto, di sezione fino a 150
30.E20.A05. mm²
010 SOMMANO m 150,00 1,27 190,50 190,50 100,000

18 Sola posa in opera di piastra equipotenziale in apposita cassetta, questa esclusa,
30.E20.C05. compreso la posa dei terminali ed il collegamento dei cavi ad essa collegati a dodici
015 morsetti

SOMMANO cad 1,00 16,07 16,07 15,44 96,100

19 Realizzazione di punto luce comandato da relè passo/passo, costituito dalla fornitura e
30.E48.B05. posa in opera di: n°3 pulsanti luminosi ciascuno in apposito cassetto completo di
005 supporto - ... tituite da tubazioni in PVC corrugato flessibile e cassette di derivazione,

cavi e relativi morsetti. Escluso la dorsale
SOMMANO cad 32,00 197,02 6´304,64 3´961,84 62,840

20 Realizzazione di punto presa 10-16 A o Schuko, bipasso, costituito dalla fornitura e posa
30.E48.C05. in opera di: n°1 presa fm bipasso in apposito cassetto completo di supporto - placca - tap
005 ... tituite da tubazioni in PVC corrugato flessibile e cassette di derivazione, cavi e relativi

morsetti. Escluso la dorsale
SOMMANO cad 111,00 76,69 8´512,59 5´902,63 69,340

21 Messa in servizio e programmazione impianto di rilevazione incendi analogico
30.E65.E10.0 indirizzato composto da centralina ed apparecchiature in campo quali rilevatori,
15 segnalatori, pulsanti, etc. con apparecchiature in campo: fino a 40

SOMMANO cad 1,00 823,75 823,75 823,75 100,000

22 Tubo multistrato non coibentato, comprese le curve, i raccordi e la sola posa di valvole di
40.A10.A10. intercettazione, per linee di distribuzione, escluse la coibentazione e la fornitura delle
005 valvole. Del diametro di: 15 mm

SOMMANO m 14,00 21,76 304,64 252,27 82,810

23 Tubo multistrato non coibentato, comprese le curve, i raccordi e la sola posa di valvole di
40.A10.A10. intercettazione, per linee di distribuzione, escluse la coibentazione e la fornitura delle
010 valvole. Del diametro di: 20 mm

SOMMANO m 50,00 24,66 1´233,00 952,37 77,240

24 Tubo multistrato non coibentato, comprese le curve, i raccordi e la sola posa di valvole di
40.A10.A10. intercettazione, per linee di distribuzione, escluse la coibentazione e la fornitura delle
020 valvole. Del diametro di: 32 mm

SOMMANO m 10,00 28,10 281,00 190,52 67,800

25 Tubo multistrato non coibentato, comprese le curve, i raccordi e la sola posa di valvole di
40.A10.A10. intercettazione, per linee di distribuzione, escluse la coibentazione e la fornitura delle
025 valvole. Del diametro di: 40 mm

SOMMANO m 140,00 24,66 3´452,40 2´666,64 77,240

26 Tubo multistrato non coibentato, comprese le curve, i raccordi e la sola posa di valvole di
40.A10.A10. intercettazione, per linee di distribuzione, escluse la coibentazione e la fornitura delle
030 valvole. Del diametro di: 50 mm

SOMMANO m 10,00 24,66 246,60 190,47 77,240

COMMITTENTE: Studio Canepa e associati

A   R I P O R T A R E 26´100,70 19´587,83
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27 Tubo multistrato non coibentato, comprese le curve, i raccordi e la sola posa di valvole di
40.A10.A10. intercettazione, per linee di distribuzione, escluse la coibentazione e la fornitura delle
035 valvole. Del diametro di: 63 mm

SOMMANO m 20,00 24,66 493,20 380,94 77,240

28 Tubo di acciaio mannessman EN10255 serie media, pretrattato con resine epossidiche,
40.A10.B10. comprese le curve e raccordi, l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di
030 intercettazione ... e, compreso il trattamento protettivo delle giunte e delle saldature. Per

linee di distribuzione. Del diametro di: 40 mm
SOMMANO m 100,00 31,56 3´156,00 1´853,83 58,740

29 Canali d'aria rettilinei, sezione rettangolare o quadrata, giuntati a flangia, compresi i
40.I10.A10.0 necessari staffaggi di sostegno in acciaio zincato, esclusi pezzi speciali e la
10 coibentazione, costruiti: in lamiera zincata dello spessore da 0,8 mm a 1 mm

SOMMANO Kg 200,00 6,56 1´312,00 246,92 18,820

30 Sola posa di tubo in materiale plastico, in genere, per condotte idriche, compresa la posa
50.A10.D10. dei raccordi e dei pezzi speciali. Posto in opera staffato a vista, compresa la fornitura e e
050 la posa delle staffe. Del diametro di: oltre 75 mm fino a 90 mm.

SOMMANO m 100,00 62,97 6´297,00 5´251,70 83,400

31 Solo posa in opera di apparecchi igienico sanitari: lavabo, relativa rubinetteria, piletta e
50.F10.A10. sifone di scarico, rubinetti sottolavabo, comprese le viti di fissaggio, escluso la for ...
020 vabo, delle rubinetterie, delle apparecchiature di scarico ed adduzione, la fornitura e

montaggio dell'eventuale mobile.
SOMMANO cad 24,00 61,78 1´482,72 1´482,72 100,000

32 Solo posa in opera di apparecchi igienico sanitari: vaso WC. Compreso l'allaccio alla
50.F10.A10. cassetta di tipo alto o da incasso, fornitura e posa di tubo di cacciata, canotto con anello
040 di tenuta, esclusa la fornitura del vaso.

SOMMANO cad 11,00 81,26 893,86 736,18 82,360

33 Solo posa in opera di apparecchi igienico sanitari: cassetta di cacciata tipo incassato
50.F10.A10. SOMMANO cad 11,00 51,48 566,28 566,28 100,000
070
34 Locale sanitario, comprendente la fornitura e la posa di tubazioni per acqua calda e
50.T10.A10. fredda isolate a norma di legge, i relativi raccordi, dall'attacco di alimentazione esistente
015 n ... so, con la braga di scarico esistente, composto da tre apparecchi sanitari di cui un wc

completo di cassetta di cacciata
SOMMANO cad 12,00 876,36 10´516,32 9´322,72 88,650

35 Opere di allaccio al QE esistente nell'edificio adiacente, compresa la provvista e posa di
NPE01 un nuovo interuttore, la fornitura e posa pozzetti, chiusini, tubi corrugati, vie cavi in ...

per dare l'opera finita completa di ogni onere e accessorio resa funzinale e funzionante
alla perfetta regola dell'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 1´498,29 1´498,29 777,61 51,900

36 Opere di allaccio alla rete telematica esistente nell'edificio adiacente, compresa la
NPE02 provvista e posa di pozzetti, chiusini, tubi corrugati, vie cavi in genere e cavi nel rispetto

... per dare l'opera finita completa di ogni onere e accessorio resa funzinale e funzionante
alla perfetta regola dell'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 1´673,76 1´673,76 777,63 46,460

37 Fornitura e posa di quadro elettrico di bassa tensione in robusta carpenteria metallica con
NPE03 caratteristiche tecniche da specifiche di capitolato come da schemi unifilari di progetto.

Rif. QEG
SOMMANO cadauno 1,00 12´526,74 12´526,74 388,33 3,100

38 Fornitura e posa di quadro elettrico di bassa tensione in robusta carpenteria metallica con
NPE04 caratteristiche tecniche da specifiche di capitolato come da schemi unifilari di progetto.

Rif. QET
SOMMANO cadauno 1,00 1´942,10 1´942,10 194,40 10,010

39 Fornitura e posa di rack dati in robusta carpenteria metallica con caratteristiche tecniche
NPE05 da specifiche di capitolato. Compreso di prese corrente, parch pannel, componenti attivi

(Swich POE e Pannello di permutazione) carpenteria 19'' 42U.
SOMMANO cadauno 1,00 3´910,13 3´910,13 194,33 4,970

40 Realizzazione di postazione di lavoro PDL1 costituita da 3 punti di aliemntazione di cui 1
NPE06 corredato di Unel e presa bipasso 10/16A, ed il trezo con due prese bivalenti 10/16A. La

... partire dalla distribuzione generale questa esclusa, e tutto quanto necessario alla

COMMITTENTE: Studio Canepa e associati

A   R I P O R T A R E 72´369,10 41´761,42
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realizzazione alla regola dell'arte.
SOMMANO cadauno 4,00 203,03 812,12 48,56 5,980

41 Fornitura e posa di Quadro Prese Interbloccate con caratteristiche tecniche da specifiche
NPE07 di capitolato. Compreso di 4 prese interbloccate e 4 prese 10/16 A Bivalenti, 4 prese 10/

16A P30.
SOMMANO cadauno 2,00 535,89 1´071,78 48,55 4,530

42 Realizzazione di punto di alimentazione 230V in derivazione da linea dorsale dedicata, a
NPE08 partire da scatola di derivazione locale questa esclusa.

La voce include la fornitura e op ...  schemi e tutto  quanto si renda  necessario a
agarantire la lavorazione finita in opera alla perfetta regola dell'arte.

SOMMANO cadauno 8,00 82,63 661,04 77,74 11,760

43 Realizzazione di punto allaccio eventuale ripetitore WI-FI access point consistente nella
NPE09 provvista e posa di un punto presa di rete RJ45 e di un punto pres i F.M. 10/16A P30.

La  ... tafrutto, supporto placca e quanto necessario a garantire la lavorazione finita in
opera alla perfetta regola dell'arte.

SOMMANO cadauno 3,00 129,06 387,18 17,54 4,530

44 Realizzazione di punto presa RJ45 comprensivo di:connettore RJ45 categoria 6 - 6A,
NPE10 cassetta di contenimento da incasso o parete, supporto portafrutti,tasti copriforo e placca

in pl ...  - isolato LSZH e tutto quanto necessario alla realizzazione alla regola dell'arte,
comprese prove e test su presa dati.

SOMMANO cadauno 23,00 59,02 1´357,46 558,87 41,170

45 Realizzazione di impianto di chiamata assistenza bagni secondo come meglio di seguito
NPE11 elencato:

- n.1  pulsante a tirante WC/doccia/testaletto
- n. 1 Pulsante di tacitazione loca ... eseguire a regola d'arte, conforme le leggi n. 37 del
22 gennaio 2008, nonché secondo le prescrizioni e le norme vigenti

SOMMANO cadauno 2,00 409,98 819,96 388,74 47,410

46 Fornitura e posa di Plafoniera LED da incasso nel controsoffitto con caratteristiche
NPE12 tecniche da specifiche di capitolato ed elaborati grafici di progetto PANNELLO LED

27W, 2900LM, 96 LM/W DRIVER STANDARD. Rif. Plafoniera LED da incasso nel
controsoffitto

SOMMANO cadauno 67,00 89,71 6´010,57 813,83 13,540

47 Fornitura e posa di Plafoniera LED da incasso nel controsoffitto con (In MERGENZA)
NPE13 caratteristiche tecniche da specifiche di capitolato ed elaborati grafici di progetto

PANNELLO LED 27W, 2900LM, 96 LM/W DRIVER STANDARD + EMERGENZA.
Rif. Plafoniera LED da incasso nel controsoffitto (In EMERGENZA)

SOMMANO cadauno 27,00 239,22 6´458,94 328,11 5,080

48 Fornitura e posa di PLAFONIERA TONDA LED PER SERVIZI IGIENICI e FARETTO
NPE14 DA INCASSO LED PER SPAZI COMUNI caratteristiche tecniche da specifiche di

capitolato ed elaborati grafici di ...  LM, 105 LM/W, 840, ANGOLO 90°. Rif.
PLAFONIERA TONDA LED PER SERVIZI IGIENICI e FARETTO DA INCASSO
LED PER SPAZI COMUNI

SOMMANO a corpo 34,00 100,73 3´424,82 413,03 12,060

49 Fornitura e posa di CORPO ILLUMINANTE LED A PARETE ORIENTABILE PER
NPE15 SCALE compreso di accessori per illuminaizone sale museo con caratteristiche tecniche

da specifiche di capitolato ed elaborati grafici di progetto. Rif.CORPO ILLUMINANTE
LED A PARETE ORIENTABILE PER SCALE

SOMMANO cadauno 6,00 276,99 1´661,94 72,96 4,390

50 Fornitura e posa di PROIETTORE LED A PARETE PER ESTERNI compreso di
NPE16 accessori con caratteristiche tecniche tipo CRIPTO Disano 25W 4000K 3000 lm CRI 90

o equivalente ed elaborati grafici di progetto. Rif. PROIETTORE LED A PARETE PER
ESTERNI

SOMMANO cadauno 4,00 145,58 582,32 48,62 8,350

51 Fornitura e posa di Corpo illuminante emergenza con caratteristiche tecniche da
NPE17 specifiche di capitolato ed elaborati grafici di progetto. Rif. Corpo illuminante emergenza

SOMMANO cadauno 15,00 64,52 967,80 182,24 18,830

52 Fornitura e posa di CORPO ILLUMINANTE DI SEGNALAZIONE USCITA DI
NPE18 SICUREZZA CON PITTOGRAMMA tipo S.A. con caratteristiche tecniche Tipo

SAFETY FLAG della DISANO autonomia 3h ed elaborati grafici di progetto. Rif.

COMMITTENTE: Studio Canepa e associati

A   R I P O R T A R E 96´585,03 44´760,21
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CORPO ILLUMINANTE DI SEGNALAZIONE USCITA DI SICUREZZA CON
PITTOGRAMMA

SOMMANO cadauno 11,00 125,91 1´385,01 260,80 18,830

53 Fornitura e posa di centrale di rivelazione incendio composta come da specifiche di
NPE19 progetto compreso di ogni elemento necessario a fornire l'opera completa funzionale e

funzionant ... izio, ecc...).e compresa di quanto necessario a garantire la lavorazione finita
in opera alla perfetta regola dell'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 4´179,26 4´179,26 97,38 2,330

54 Fornitura e posa di Pulsante rottura vetro comprensivo di fornitura e posa in opera di
NPE20 Pulsante indirizzato per la segnalazione manuale di incendio. Completa gestione RSC®

del disp ... progetto. La voce comprende quanto necessario a garantire la lavorazione
finita in opera alla perfetta regola dell'arte.

SOMMANO cadauno 10,00 84,20 842,00 121,50 14,430

55 Fornitura e posa di Allarme Ottico Acustico comprensivo di fornitura e posa in opera di
NPE21 Fornitura e posa in opera di Sirena indirizzata composta da due unità fisiche/logiche

superv ... progetto. La voce comprende quanto necessario a garantire la lavorazione finita
in opera alla perfetta regola dell'arte.

SOMMANO cadauno 10,00 125,91 1´259,10 121,50 9,650

56 Fornitura e posa di Sensore indirizzato con tecnologia di rilevazione ottica di fumo,
NPE22 termica e termovelocimetrica a microprocessore,

classi termiche e suffissi programmabili, fu ... progetto. La voce comprende quanto
necessario a garantire la lavorazione finita in opera alla perfetta regola dell'arte.

SOMMANO cadauno 19,00 100,73 1´913,87 461,63 24,120

57 Fornitura e posa di Sensore indirizzato con tecnologia di rilevazione ottica di fumo,
NPE23 termica e termovelocimetrica a microprocessore,

classi termiche e suffissi programmabili, fu ... progetto. La voce comprende quanto
necessario a garantire la lavorazione finita in opera alla perfetta regola dell'arte.

SOMMANO cadauno 9,00 100,73 906,57 193,10 21,300

58 Realizzazione di impianto di produzione  da realizzare in copertura degli edifici secondo
NPE24 qunto riportato sugli elaborati grafici del progetto mediante posa di moduli fotovoltaico

... gio e la messa in esercizio dell'impianto alla regola dell'arte e in conformità con le
specifiche richieste del gestore.

SOMMANO kW 9,66 2´585,76 24´978,44 939,19 3,760

59 Opere di allaccio alle reti esistenti, già a servizio della scuola media, escluse le opere di
NPM01 scavo e reinterro: collegamento alla rete predisposta dal fornitore.

SOMMANO a corpo 2,00 777,47 1´554,94 1´554,94 100,000

60 Fornitura e posa in opera di collettore idrico sanitario da incasso  per adduzioni idriche di
NPM02 acqua calda + acqua fredda. Il sistema collettore acqua calda + collettore acqua fredd ...

ermetica.  La voce comprende le opere e il materiale necessario alla connessione del
collettore alle reti di adduzione

SOMMANO n. 5,00 732,62 3´663,10 1´944,01 53,070

61 Fornitura e posa in opera di prefabbricato in lamiera zincata come da capitolato
NPM03 prestazioneale, contenente:

1. Generatore di calore a condensazione 115 kW
2. impianto idraulico  ... sa, e relativo neutralizzatore,
13 apparecchiature di sicurezza e controllo INAIL
il tutto preassemblato e collaudato

SOMMANO n. 1,00 15´410,76 15´410,76 778,24 5,050

62 Fornitura e posa in opera di Sistema solare a circolazione forzata per la produzione di
NPM04 acqua calda sanitaria come da capitolato tecnico prestazionale e da elaborati di

progetto,co ... cità 522 lt
N. 1 stazione solare completa di circolatore ed accessori
Serie tubi preisolati in acciiaio diametro 16 mm

SOMMANO n. 1,00 6´851,59 6´851,59 1´943,80 28,370

63 Fornitura e posa in opera di impianto di riscaldamento a pannelli radianti composto da:
NPM05 - pannello isolante termico spessore 22 mm + 22 nocca

- nastro perimetrale in polietilene  ... i
- termostati ambiente
- giunti di dilatazione in PVC

COMMITTENTE: Studio Canepa e associati

A   R I P O R T A R E 159´529,67 53´176,30
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R I P O R T O 159´529,67 53´176,30

Il tutto come meglio specificato negli elaborati di progetto
SOMMANO mq 630,00 44,06 27´757,80 10´714,51 38,600

64 Fornitura e posa in opera di centrale di ventilazione a doppio flusso portata mc/h 1.000
NPM06 con recupero del calore espulso, ad alta efficienza, per esterno.

• Struttura in acciaio a ... ria
• Programmazione tramite pannello di controllo remoto
Il tutto come meglio specificato negli elaborati di progetto

SOMMANO n. 0,00 7´315,06 0,00 0,00 5,310

65 Fornitura e posa in opera di centrale di ventilazione a doppio flusso portata mc/h 2.300
NPM07 con recupero del calore espulso, ad alta efficienza, per esterno.

• Struttura in acciaio a ... ria
• Programmazione tramite pannello di controllo remoto
Il tutto come meglio specificato negli elaborati di progetto

SOMMANO n. 0,00 9´984,26 0,00 0,00 3,890

66 Fornitura e posa in opera di Griglia di ripresa a maglia quadra 13x13 mm. Fissaggio a
NPM09 mezzo di viti frontali in vista.

Cornice in alluminio naturale verniciato bianco RAL 9010, ma ...  plastica bianca.
Completa di serranda di regolazione

Il tutto come meglio specificato negli elaborati di progetto
SOMMANO n. 0,00 78,69 0,00 0,00 15,790

67 Fornitura e posa in opera di impianto di estrazione aria da locali comprendente estrattore
NPM10 fino a 350/450 mc/h, variatore di velocità, collegamenti aeraulici ed elettrici

SOMMANO n. 1,00 328,14 328,14 49,68 15,140

68 Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di base per pozzetto delle
PR.A15.A10. dimensioni di 60x60x60 cm
025 SOMMANO cad 9,00 20,25 182,25 0,00

69 Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 classe B 125 (carico di rottura
PR.A15.B10. 12,5 tonnellate), per marciapiedi e spazi pedonali, costruito secondo norme UNI EN 124,
010 marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e

sigla ente certificazione.
SOMMANO Kg 9,00 2,24 20,16 0,00

70 Tubi in polietilene neri PE 100, alta densità, PN 16, conforme alla norma UNI 10910, del
PR.C08.A05. diametro nominale di Ø 75 mm, spessore 6,80 mm
040 SOMMANO m 100,00 5,48 548,00 0,00

71 Guaine isolanti a base di gomma sintetica a celle chiuse dello spessore di: 19 mm per tubi
PR.C14.A05. Ø 15 mm
125 SOMMANO m 14,00 9,55 133,70 0,00

72 Guaine isolanti a base di gomma sintetica a celle chiuse dello spessore di: 19 mm per tubi
PR.C14.A05. Ø 20 mm
130 SOMMANO m 50,00 10,75 537,50 0,00

73 Guaine isolanti a base di gomma sintetica a celle chiuse dello spessore di: 19 mm per tubi
PR.C14.A05. Ø 32 mm
140 SOMMANO m 10,00 15,93 159,30 0,00

74 Guaine isolanti a base di gomma sintetica a celle chiuse dello spessore di: 19 mm per tubi
PR.C14.A05. Ø 40 mm
145 SOMMANO m 40,00 18,12 724,80 0,00

75 Guaine isolanti a base di gomma sintetica a celle chiuse dello spessore di: 19 mm per tubi
PR.C14.A05. Ø 50 mm
150 SOMMANO m 10,00 22,40 224,00 0,00

76 Guaine isolanti a base di gomma sintetica a celle chiuse dello spessore di: 19 mm per tubi
PR.C14.A05. Ø 60-65 mm
155 SOMMANO m 10,00 28,47 284,70 0,00

77 Guaine isolanti a base di gomma sintetica a celle chiuse dello spessore di: 25 mm per tubi
PR.C14.A05. Ø 40 mm
195 SOMMANO m 100,00 27,88 2´788,00 0,00

COMMITTENTE: Studio Canepa e associati

A   R I P O R T A R E 193´218,02 63´940,49
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R I P O R T O 193´218,02 63´940,49

78 Guaine isolanti a base di gomma sintetica a celle chiuse dello spessore di: 25 mm per tubi
PR.C14.A05. Ø 60-65 mm
205 SOMMANO m 10,00 43,31 433,10 0,00

79 Valvole a sfera, passaggio a norma UNICIG, per gas, asta non estraibile, corpo, asta e
PR.C17.A05. sfera in ottone OT 58, organi di tenuta in PTFE, PN 16, omologate, per tubi del diametro
030 nominale di: 40 mm filettate

SOMMANO cad 1,00 28,67 28,67 0,00

80 Valvole a sfera a passaggio totale, per acqua, asta non estraibile, corpo, asta e sfera in
PR.C17.A07. ottone OT 58, organi di tenuta in PTFE, PN 16, temperatura massima di esercizio fino a
040 95° C, omologate, per tubi del diametro nominale di: 60-65 mm filettate

SOMMANO cad 3,00 79,14 237,42 0,00

81 Valvola di aspirazione con cono regolabile. in acciaio verniciato Ø 100 mm
PR.C68.D10. SOMMANO cad 8,00 7,47 59,76 0,00
010
82 Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a doppia parete, resistente allo
PR.E05.B05. schiacciamento 450 Newton, diametro esterno di: 110 mm.
035 SOMMANO m 100,00 2,77 277,00 0,00

83 Cassetta di derivazione in materiale isolante, da incasso, predisposta per separatori, con
PR.E05.D05. coperchio bianco verniciabile autoestinguente, delle dimensioni di circa: 294x152x75
015 mm.

SOMMANO cad 20,00 5,12 102,40 0,00

84 Canaletta di PVC bianco o grigio autoestinguente con fondo chiuso, compreso il relativo
PR.E05.E05. coperchio, divisibile a piu ' scomparti con apposite pareti divisorie, della sezione di circa:
015 80x40 mm.

SOMMANO m 20,00 4,60 92,00 0,00

85 Canaletta portacavi di acciaio verniciato, piena o asolata della sezione di circa:
PR.E05.F05. 200x75x0,9 mm
030 SOMMANO m 60,00 7,63 457,80 0,00

86 Canaletta portacavi di acciaio verniciato, piena o asolata della sezione di circa:
PR.E05.F05. 300x75x1,2 mm
035 SOMMANO m 60,00 11,30 678,00 0,00

87 Coperchio in acciaio verniciato per canalette della larghezza di: 200 mm.
PR.E05.F10. SOMMANO m 60,00 3,79 227,40 0,00
030
88 Coperchio in acciaio verniciato per canalette della larghezza di: 300 mm.
PR.E05.F10. SOMMANO m 60,00 5,41 324,60 0,00
035
89 Staffa di sostegno preassemblata di acciaio verniciato dello spessore minimo di 2,00 mm,
PR.E05.F15. composta da due elementi a squadra imbullonati tra loro con piano di appoggio della
010 larghezza di: 105 mm.

SOMMANO cad 30,00 3,57 107,10 0,00

90 Staffa di sostegno preassemblata di acciaio verniciato dello spessore minimo di 2,00 mm,
PR.E05.F15. composta da due elementi a squadra imbullonati tra loro con piano di appoggio della
025 larghezza di: 305 mm.

SOMMANO m 30,00 5,33 159,90 0,00

91 Cavo flessibile, con conduttori di rame rosso ricotto o stagnato, isolato con gomma
PR.E15.A05. etilenpropilenica alto modulo di qualità G7, con guaina in PVC qualità RZ di colore
435 grigio, non  ... s corrosivi, conforme alle norme CEI, tipo FG7(O)R - 0,6/1 Kv, colori

anime come da norme, formazione:

 4 x 25,00 mm²
SOMMANO m 50,00 10,14 507,00 0,00

92 Cavo flessibile, con conduttori di rame rosso ricotto, isolato con gomma etilenpropilenica
PR.E15.A20. alto modulo di qualità G7, con guaina termoplastica speciale qualità M1 di colore verde,
305 ... umi e gas tossici, conforme alle norme CEI, tipo FG7OM1 0,6/1kV, colori anime

come da norme, formazione:

 3 x 1,5 mm²
SOMMANO m 20,00 0,85 17,00 0,00

COMMITTENTE: Studio Canepa e associati

A   R I P O R T A R E 196´927,17 63´940,49
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93 Cavo flessibile, con conduttori di rame rosso ricotto, isolato con gomma etilenpropilenica
PR.E15.A20. alto modulo di qualità G7, con guaina termoplastica speciale qualità M1 di colore verde,
310 ... umi e gas tossici, conforme alle norme CEI, tipo FG7OM1 0,6/1kV, colori anime

come da norme, formazione:

 3 x 2,5 mm²
SOMMANO m 555,00 1,19 660,45 0,00

94 Cavo flessibile, con conduttori di rame rosso ricotto, isolato con gomma etilenpropilenica
PR.E15.A20. alto modulo di qualità G7, con guaina termoplastica speciale qualità M1 di colore verde,
315 ... mi e gas tossici, conforme alle norme CEI, tipo FG7OM1 0,6/1kV, colori anime come

da norme, formazione:

 3 x 4,00 mm²
SOMMANO m 330,00 1,68 554,40 0,00

95 Cavo flessibile, con conduttori di rame rosso ricotto, isolato con gomma etilenpropilenica
PR.E15.A20. alto modulo di qualità G7, con guaina termoplastica speciale qualità M1 di colore verde,
320 ... mi e gas tossici, conforme alle norme CEI, tipo FG7OM1 0,6/1kV, colori anime come

da norme, formazione:

 3 x 6,00 mm²
SOMMANO m 50,00 2,31 115,50 0,00

96 Cavo flessibile, con conduttori di rame rosso ricotto, isolato con gomma etilenpropilenica
PR.E15.A20. alto modulo di qualità G7, con guaina termoplastica speciale qualità M1 di colore verde,
520 ... CEI, tipo FG7OM1 0,6/1kV, colori anime come da norme, formazione:

 5 x 6,00 mm² (conduttore giallo/verde incorporato)
SOMMANO m 45,00 3,68 165,60 0,00

97 Cavo unipolare flessibile, con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto, isolato
PR.E15.B05. con PVC qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi,
120 conforme alle norme CEI, colori standard, tipo N07V-K, sezione:

 6,00 mm²
SOMMANO m 20,00 0,46 9,20 0,00

98 Cavo twistato e schermato per loop sistemi antincendio, resistente al fuoco (secondo CEI
PR.E15.F05. EN 50200), a bassa emissione di gas tossici e nocivi (LSZH), tipo FRH, formazione: 2 x
020 1,5 mm²

SOMMANO m 100,00 1,38 138,00 0,00

99 Corda di rame nuda rigida sezione:
PR.E20.A05.
025  35 mm²

SOMMANO m 150,00 4,23 634,50 0,00

100 Profilato a croce di acciaio della sezione di 50x50x5mm, lunghezza:
PR.E20.C05.
015  2,00 m

SOMMANO cad 5,00 16,93 84,65 0,00

101 Piastra equipotenziale:
PR.E20.E05.
015  a 12 morsetti

SOMMANO cad 1,00 21,90 21,90 0,00

102 Opere edili Operaio Comune
RU.M01.A01 SOMMANO h 240,00 24,30 5´832,00 5´832,00 100,000
.040
103 Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 3° cat.
RU.M01.E01 SOMMANO h 65,00 23,75 1´543,75 1´543,75 100,000
.025

Parziale LAVORI A CORPO euro 206´687,12 71´316,24 34,504

T O T A L E   euro 206´687,12 71´316,24 34,504

COMMITTENTE: Studio Canepa e associati

A   R I P O R T A R E 206´687,12 71´316,24
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 opere edili 5´832,00 5´832,00 100,000
  002 impianti meccanici 93´504,05 42´622,49 45,584
  003 impianti elettrici 107´351,07 22´861,75 21,296

Totale CATEGORIE euro 206´687,12 71´316,24 34,504
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COMMITTENTE: Studio Canepa e associati

A   R I P O R T A R E 



pag. 11

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 opere di assistenza edile 5´832,00 5´832,00 100,000
  002 impianti di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria 60´580,99 18´828,06 31,079
  003 impianti idrico sanitari 31´223,16 23´497,83 75,258
  004 Impianto estrazione locali igiene 1´699,90 296,60 17,448
  005 impianti di ventilazione meccanica controllata 0,00 0,00 0,000
  006 impianti elettrici 86´882,97 17´985,24 20,701
  007 impianti tecnologici o speciali 20´468,10 4´876,51 23,825

Totale SUB CATEGORIE euro 206´687,12 71´316,24 34,504

     Data, 25/07/2017

Il Tecnico
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COMMITTENTE: Studio Canepa e associati
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