




# COMUNE DI ACQUI TERME

Provincia di Alessandria

PTI dell'Appennino e dell'Alto Monferrato  
Interventi di riqualificazione urbana punto 16.1.8  
in riferimento all'accordo di programma  
RELATIVO AL PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO "LE ENERGIE, LE  
ACQUE, LA NATURA" IN ATTUAZIONE DEL PAR FSC 2007-2013

Progetto lavori di

**INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE  
COMPLETA RIVISITAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE  
CON MODIFICHE DELLA VIABILITA' INTERNA  
E PIANTAMUZIONE DI NUOVE ALBERATURE**



Piazza Dolermo - Acqui Terme - FOGLIO 27 – mappali 360 - 42

**Progetto Definitivo/Esecutivo**

**QUADRO ECONOMICO**

Acqui Terme lì, 30/01/2015

IL PROGETTISTA  
UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI  
*Arch. SANQUILICO Alberto*

IL R.U.P.  
DIRIGENTE UFFICIO TECNICO LL.PP.  
*Ing. ODDONE Antonio*

**QUADRO ECONOMICO DI SPESA****LAVORI A MISURA**

<b>A)</b>	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI			<b>€131.738,43</b>
	di cui	€1.518,50	Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	
	di cui	€44.423,99	Manodopera L. n.106/2011	
		<b>€45.942,49</b>	<b>totale non soggetto a ribasso d'asta</b>	
	importo lavori		Tot. non sogg a rib	Totale su cui fare l'offerta a ribasso
	€131.738,43		€45.942,49	<b>€85.795,94</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

<b>B.1</b>	Iva su lavori 10%			€13.173,84
<b>B.2</b>	Compenso di cui all'art.92 D.Lgs.163/2006			€1.976,08
<b>B.3</b>	Parcella per rilievo puntuale con strumento di tutti e due i piazzali della Ex Caserma Cesare Battisti da restituire in Formato digitale .DWG Compreso 4% (contributo previdenziale) e IVA 22%			€2.537,60
<b>B.4</b>	Imprevisti			€382,72
			<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€149.808,67</b>

Acqui Terme 30/01/2015

IL PROGETTISTA  
SANQUILICO Arch. AlbertoIL RESPONSABILE LL.PP.  
ODDONE Ing. Antonio